

Feuille de transmission

Date : 05 novembre 2019

Remettre à: Mme Mélanie Messier, dir. gén.

Municipalité : Saint-Ignace-de-Loyola

Dossier: Travaux de remplacement des services municipaux, Rues Dubé et de L'Église

Objet : Estimation budgétaire

Bonjour Mme Messier,

Voici l'estimation budgétaire concernant les travaux de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout et la réfection de la chaussée pour la Rue Dubé et une partie de la Rue de L'Église.

- Rue Dubé : ±310 m
- Rue de L'Église : ±195 m
- Largeur de pavage : 7.32 m

En se basant sur le bordereau de soumission en annexe, les coûts des travaux (estimation budgétaire) sont les suivants :

-Coûts des travaux (bordereau de soumission) :	662 875.00\$
-Frais de laboratoire :	12 000.00\$
-Surveillance du chantier :	<u>19 500.00\$</u>
-Total des travaux :	694 375.00\$

-En rajoutant les taxes applicables (TPS et TVQ), le coût total est de 798 357.66\$


N'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.

 # 42365.

Ghyslaine Lambert ing.
Consultant en environnement
150, rue St-Thomas
Sainte-Élisabeth (Québec) J0K 2J0
Tél. : 450-755-6170
Cell. : 450-750-1730
Courriel: lambertghyslaine@gmail.com

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

DATE 12 novembre 2019


Secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA
Travaux de remplacement des services municipaux
Rue Dubé et Rue de L'Église

DEVIS #STI-1901
Bordereau de soumission

Art.	Description du travail	Unité de mesure	Prix Unitaire	Quantités Approximatives	Montant total
	Rue Dubé et Rue de L'Église Longueur : ±505 m. lin.				
1.1	Préparation du chantier, signalisation	Montant forfaitaire	8 000.00\$	1	8 000.00\$
1.2	Aqueduc temporaire	Montant forfaitaire	10 500.00\$	1	10 500.00\$
1.3	Pulvérisation du pavage existant et <u>transport</u> du matériel pulvérisé	m ²	1.50\$	3500	5 250.00\$
1.4	Raccord à l'aqueduc existant	unité	1 000.00\$	2	2 000.00\$
1.5	Conduite d'aqueduc PVC DR-18 150 mmØ <i>60''</i>	m. lin.	90.00\$	505	45 450.00\$
1.6	Vanne d'arrêt complète de 150 mmØ incluant boîte de vanne 150 mmØ	unité	3 000.00\$	4	12 000.00\$
1.7	Borne-fontaine complète	unité	5 500.00\$	3	16 500.00\$
1.8	Branchement privé de 20 mm Ø en <u>cui</u> vre <u>mou</u> type <u>K</u>	unité	1 500.00\$	22	33 000.00\$
1.9	Raccord à l'égout existant	unité	1 000.00\$	1	1 000.00\$
1.10	Conduite d'égout PVC DR-35, <u>300</u> mmØ <i>12''</i>	m. lin.	105.00\$	310	32 550.00\$
1.11	Conduite d'égout PVC DR-35, <u>250</u> mmØ <i>10''</i>	m. lin.	95.00\$	190	18 050.00\$
1.12	Nettoyage, désinfection et essais des conduites d'aqueduc et d'égout (incluant les essais sur les regards)	Montant forfaitaire	14 000.00\$	1	14 000.00\$
1.13	Branchement privé égout, conduite DR-28, 150 mmØ	unité	1 000.00\$	22	22 000.00\$

**Projet conduite eau potable et conduite sanitaire
rue Dubé et une partie de la rue de l'Église
n'exédant pas 750 000\$**

				Eaux- chemin	Égout	Eaux		Égout	
1.1	8 000 \$	eau	100%			8 000 \$			
1.2	10 500 \$	eau	100%			10 500 \$			
1.3	5 250 \$	eau	100%			5 250 \$			
1.4	2 000 \$	eau	100%			2 000 \$			
1.5	45 450 \$	eau	100%			45 450 \$			
1.6	12 000 \$	eau	100%			12 000 \$			
1.7	16 500 \$	eau	100%			16 500 \$			
1.8	33 000 \$	eau	100%			33 000 \$			
1.9	1 000 \$	égout			100%			1 000 \$	
1.1	32 550 \$	égout			100%			32 550 \$	
1.11	18 050 \$	égout			100%			18 050 \$	
1.12	14 000 \$	50%	50%	50%	50%	7 000 \$		7 000 \$	
1.13	22 000 \$	égout			100%			22 000 \$	
1.14	32 500 \$	égout			100%			32 500 \$	
1.15	5 250 \$	égout			100%			5 250 \$	
1.16	10 000 \$	50%	50%	50%	50%	5 000 \$		5 000 \$	
1.17	72 000 \$	chemin	100%			72 000 \$			
1.18	97 200 \$	chemin	100%			97 200 \$			
1.19	37 400 \$	chemin	100%			37 400 \$			
1.2	37 400 \$	chemin	100%			37 400 \$			
1.21	7 500 \$	chemin	100%			7 500 \$			
1.22	6 825 \$	chemin	100%			6 825 \$			
1.23	75 000 \$	chemin	100%			75 000 \$			
1.24	12 000 \$	chemin	100%			12 000 \$			
1.25	23 400 \$	chemin	100%			23 400 \$			
1.26	6 000 \$	chemin	100%			6 000 \$			
1.27	19 800 \$	chemin	100%			19 800 \$			
1.28	300 \$	chemin	100%			300 \$			
662 875 \$ (+ tx)						539 525 \$	123 350 \$	662 875 \$	
				Frais contingents					
12 000 \$ Frais laboratoire				Frais de laboratoire		12 000 \$			
19 500 \$ Surveillance				Surveillance		19 500 \$			
694 375 \$						571 025 \$	123 350 \$	694 375 \$	
				Imprévus		19 996 \$			
Le 5 novembre 2019				50% TVQ		29 477 \$	6 152 \$		
						620 498 \$	129 502 \$	750 000 \$	
Mélania Messier									
Directrice générale et secrétaire-Trésorière									

$$D = ZS U_{max}$$
