

ANNEXE A – ESTIMATION DÉTAILLÉE

RÈGLEMENT 581-2026

ESTIMATION DES COÛTS

Soumission Construction Déziel	433 533.02\$
Ventilation-climatisation	43 995.00\$
Électricien supplémentaire	10 998.75\$
Ghyslain Lambert ing.	9 513.91\$
Architecte	26 397.00\$
Total	524 457.67\$
Taxes nettes	47 623.78\$
Montant approuvé par le MAMH – M609827	400 000.00\$
Montant supplémentaire à demander	124 457.67\$

Ce 24 mars 2026



Guy Ménard
Directeur général et greffier-trésorier